

## 平成30年度所沢市建設工事発注予定表

所 属 名

みどり自然課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
狭山湖周辺人道橋建設工事	所沢市大字上山口 地内	7ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	工場制作 工場製品輸送工 鋼橋架設工 橋梁現場塗装工 床版工 舗装工 橋梁付属物 工 橋梁付属物工 A1橋台工 P3橋台工 P4橋台工 AA2橋 台工 AB2橋台工 北側ルー ト 南側ルート 緑地側ルー ト 仮囲い工 看板・車止め 移設工（既設材使用） 仮進 入路設置・撤去 仮設ガード レール工 施設工 電気工 1式	変更

\*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。