

令和7年度建設工事発注予定表

所 属 名 上下水道局 水道建設課

令和7年10月1日現在

工事名	工事場所	工事期間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
柳瀬地区配水管更新第1号工事	東所沢三丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 423m	
柳瀬地区配水管更新第2号工事	本郷地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 464m	
松井地区配水管更新第1号工事	東所沢和田二丁目地内	6か月	土木一式工事	一般競争入札	第3四半期	開削工事 L = 296m	
松井地区配水管更新第2号工事	東所沢和田一丁目地内ほか	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 498m	
松井地区配水管更新第3号工事	下安松地内	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 650m	
松井地区配水管更新第5号工事	上安松地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 402m	
富岡地区配水管更新第1号工事	中富地内ほか	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 607mm	
富岡地区配水管更新第2号工事	中富南三丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 714m	
富岡地区配水管更新第3号工事	北中三丁目地内	6か月	土木一式工事	一般競争入札	第3四半期	開削工事 L = 269m	
所沢地区配水管更新第1号工事	くすのき台一丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 409m	
所沢地区配水管更新第2号工事	寿町地内	6か月	土木一式工事	一般競争入札	第3四半期	開削工事 L = 219m	変更
吾妻地区配水管更新第1号工事	久米地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 389m	
吾妻地区配水管更新第2号工事	久米地内	6か月	土木一式工事	一般競争入札	第3四半期	開削工事 L = 229m	

工事名	工事場所	工事期間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
吾妻地区配水管更新第3号工事	松が丘二丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 465m	
小手指地区配水管更新第2号工事	小手指町一丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	既設管内配管工事 L = 427m	
小手指地区配水管更新第3号工事	小手指南三丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 612m	
山口地区配水管更新第1号工事	山口地内ほか	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 251m	
山口地区配水管更新第3号工事	上山口地内	6か月	土木一式工事	一般競争入札	第3四半期	開削工事 L = 310m	
三ヶ島地区配水管更新第1号工事	東狭山ヶ丘二丁目地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 438m	
三ヶ島地区配水管更新第2号工事	三ヶ島三丁目地内	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 380m	

当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分が変更箇所です。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。