

入札結果 平成29年8月分

予定価格及び契約金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含みます

水道事業

落札業者	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日
(株)三浦建設	小手指地区配水管更新第3号工事	31,428,000	30,780,000	平成29年8月1日
(株)本橋組	山口地区配水管更新第2号工事	87,372,000	85,104,000	平成29年8月2日
皆川建設(株)	柳瀬地区配水管更新第2号工事	86,616,000	83,916,000	平成29年8月2日
昭和建設興業(株)	柳瀬地区配水管更新第7号工事	95,893,200	92,340,000	平成29年8月2日
(株)丸和建设	並木地区配水管更新第4号工事	198,288,000	192,240,000	平成29年8月2日
洋光建設(株)	松井地区配水管更新第1号工事	79,639,200	76,356,000	平成29年8月4日
明豊建設(株)	所沢地区配水管更新第3号工事	89,942,400	87,480,000	平成29年8月28日
(株)レック	小手指地区配水管更新第4号工事	42,314,400	41,472,000	平成29年8月28日
(株)小松屋管器	所沢地区配水管更新第4号工事	16,329,600	15,768,000	平成29年8月28日
(有)東邦設備工業所	新所沢地区配水管布設第1号工事	9,828,000	9,720,000	平成29年8月28日
サクマ建設(株)	山口地区配水管更新第1号工事	30,769,200	30,132,000	平成29年8月28日
(株)新藤組	所沢地区配水管更新第1号工事	133,304,400	128,520,000	平成29年8月30日

下水道事業

落札業者	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日
昭和建設興業(株)	神米金地内ほか下水管布設工事(その2)	157,684,320	151,200,000	平成29年8月2日
永和建設(株)	北所沢町地内ほか下水管布設工事	38,256,840	36,720,000	平成29年8月28日
(株)本橋組	上山口地内下水管布設工事(その1)	58,203,360	56,592,000	平成29年8月30日