

工 事 概 要 書

工 事 名	本郷地内下水管更生工事		
工事場所	所沢市本郷地内		
工 期	令和 8 年 3 月 27 日 (契約締結後 日間)		
金 額			
概 要			
下水管更生工事 更生工 内径1,500mm 内面被覆工 付帯工 総延長79.3 m 79.3 m 一 式			

案 内 図

裏面のとおり

案内図

