

(0589200003-0)

|    |  |      |    |    |
|----|--|------|----|----|
| 課長 |  | リーダー | 調査 | 設計 |
|----|--|------|----|----|

令和 元 年度

# 三ヶ島地区配水管更新第7号工事 設 計 書

設 計 額 円

工 事 場 所

所沢市林一丁目地内

工 事 期 間

契約確定の日から  
令和2年2月28日

施 工 方 法

請 負

工  
事  
概  
要

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 配水管布設工／φ100mm (GX形) | 428.2m  |
| 橋梁添架管設置工／φ100mm     | 24.2m   |
| 凍結工／φ100mm          | 1.0箇所   |
| 仕切弁設置工／φ100mm       | 13.0基   |
| 消火栓設置工／φ100mm       | 1.0基    |
| 排水栓設置工／φ100mm       | 1.0基    |
| 給水装置分岐替工            | 14.0箇所  |
| 本復旧工                | 1648.0㎡ |
| 付帯工                 | 1.0式    |
| 交通管理工               | 1.0式    |

本工事は、配水管更新事業による工事である。

# 案内図

