

平成30年度所沢市建設工事発注予定表

所 属 名

公園課

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工 事 期 間 | 工事の種類 | 契約方法 | 入札の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|----------------------|--------------|---------|-------|------|--------|-----------------------|----|
| 小手指公園D 5 1 機関車本体塗装工事 | 所沢市小手指町一丁目地内 | 3ヶ月 | 塗装 | 一般競争 | 第2 四半期 | 機関車本体塗装塗替工 | |
| 北野公園市民プール改修工事 | 所沢市小手指町四丁目地内 | 6ヶ月 | 管 | 一般競争 | 第3 四半期 | 循環配管敷設替工 ろ過装置撤去新設工 | 変更 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。
 「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。
 「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。