

入札結果等 令和7年8月分

予定価格及び契約金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含みます

水道事業

落札業者等	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日(見積日)
ニシキ建設(株)	吾妻地区配水管更新第3号工事	196,614,000	190,850,000	令和7年8月5日
(株)新藤組	三ヶ島地区配水管更新第2号工事	109,890,000	107,800,000	令和7年8月5日
(株)新光工業	柳瀬地区配水管更新第1号工事	125,466,000	122,650,000	令和7年8月8日
(株)レック	松井地区配水管更新第2号工事	101,937,000	99,880,000	令和7年8月25日
(株)本橋組	所沢地区配水管更新第1号工事	192,489,000	172,000,000	令和7年8月29日

下水道事業

落札業者等	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日(見積日)
山陽電機(株)埼玉営業所	桃の木公園調整池制御盤更新工事	17,395,400	17,380,000	令和7年8月20日
平岩建設(株)	下水道地震対策整備工事(7-2)	155,028,500	151,800,000	令和7年8月25日
ニシキ建設(株)	若松町地内下水管布設工事(7-1)	85,281,900	74,800,000	令和7年8月29日