

入札結果 平成30年7月分

予定価格及び契約金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含みます

水道事業

落札業者	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日
(株)糟谷設備工業所	所沢地区配水管更新第4号工事	76,464,000	73,440,000	平成30年7月4日
明豊建設(株)	並木地区配水管更新第5号工事	134,676,000	131,220,000	平成30年7月4日
産経建設(株)	三ヶ島地区配水管撤去工事	106,228,800	102,384,000	平成30年7月4日
ニシキ建設(株)	松井地区配水管更新第4号工事	307,497,600	296,784,000	平成30年7月6日
秀栄建設(株)	柳瀬地区配水管更新第6号工事	88,959,600	86,400,000	平成30年7月6日
大菊建設(株)	並木地区配水管更新第6号工事	138,488,400	134,352,000	平成30年7月6日
永和建設(株)	柳瀬地区配水管更新第1号工事	46,375,200	45,360,000	平成30年7月6日
平岩建設(株)	並木地区配水管更新第3号工事	161,244,000	155,520,000	平成30年7月17日
産経建設(株)	柳瀬地区配水管更新第5号工事	68,925,600	66,420,000	平成30年7月17日
(株)糟谷設備工業所	所沢地区配水管更新第5号工事	119,728,800	115,020,000	平成30年7月17日
洋光建設(株)	松井地区配水管更新第1号工事	152,236,800	145,800,000	平成30年7月17日
(有)サンワ管工	所沢地区配水管布設第1号工事	21,600,000	20,844,000	平成30年7月17日
(株)貫井産業	所沢地区配水管更新第2号工事	102,880,800	100,440,000	平成30年7月24日
徳江工業(株)	山口地区配水管更新第1号工事	54,950,400	53,784,000	平成30年7月24日
昭和建設興業(株)	柳瀬地区配水管更新第7号工事	146,988,000	142,560,000	平成30年7月31日

下水道事業

落札業者	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日
秀栄建設(株)	三ヶ島地内下水管布設工事(その5)	84,566,160	81,972,000	平成30年7月11日

入札結果 平成30年7月分

予定価格及び契約金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含みます

(株)丸和建设	下富地内ほか下水管布設工事	151,176,240	147,528,000	平成30年7月17日
(有)進和	久米下水ポンプ場制水扉更新工事	4,428,000	4,201,200	平成30年7月23日
洋光建設(株)	坂之下地内下水管布設工事	173,309,760	166,320,000	平成30年7月25日
昭和建設興業(株)	神米金地内ほか下水管布設工事(その1)	108,353,160	104,760,000	平成30年7月25日