入札結果　平成30年9月分

予定価格及び契約金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含みます

水道事業

落札業者	工事名	予定価格（円）	契約金額（円）	開札日
㈲伏見設備工業	三ヶ島地区配水管布設第2号工事	11,221,200	10,886,400	平成30年9月4日
㈲兼六工業	並木地区配水管更新第2号工事	36,828,000	35,640,000	平成30年9月4日
㈲松本設備工業所	松井地区配水管布設第1号工事	32,054,400	30,715,200	平成30年9月4日
㈱三浦建設	富岡地区配水管布設第1号工事	46,623,600	45,144,000	平成30年9月5日
清水技建㈲	小手指地区配水管布設第1号工事	13,597,200	13,176,000	平成30年9月5日
㈱小松屋管器	新所沢地区配水管更新第1号工事	10,897,200	10,584,000	平成30年9月5日
㈱新藤組	三ヶ島地区配水管更新第1号工事	75,675,600	73,332,000	平成30年9月11日
リニューアルトーヨー㈱	所沢地区配水管更新第1号工事	42,746,400	41,796,000	平成30年9月11日
㈱本橋組	並木地区配水管更新第4号工事	301,762,800	297,000,000	平成30年9月13日
トヨダ設備㈱	新所沢地区配水管布設第1号工事	9,730,800	9,590,400	平成30年9月19日
大菊建設㈱	富岡地区配水管更新第1号工事	78,991,200	77,004,000	平成30年9月28日
㈲北田住設工業	富岡地区配水管更新第2号工事	13,813,200	13,284,000	平成30年9月28日

下水道事業

落札業者	工事名	予定価格（円）	契約金額（円）	開札日
㈱杉本土建工業　埼玉西部営業所	三ヶ島地内下水管布設工事（その6）	10,831,320	10,281,600	平成30年9月21日
サクマ建設㈱	所沢新町地内下水管布設工事	44,510,040	43,200,000	平成30年9月28日
㈱新藤組	三ヶ島地内下水管布設工事（その1）	63,357,120	61,398,000	平成30年9月28日