

(8201000001-0)				課 長	リーダー	調 査	設 計
令和 7 年度							
山口地区配水管更新第2号工事（ゼロ債務） 設 計 書							
設 計 額 円							
「最低制限価格 円」				「最低制限価格の110分の100 円」			
工 事 場 所	所沢市大字上山口地内			工 事 期 間	工事開始日から 270日間		施 工 方 法 請 負
工 事 概 要	<div> <div> 配水管布設工/ φ 250mm (GX形)282.9m さや管推進工/ φ 400mm (HP)28.5m さや管内配管工/ φ 250mm (GX形)30.2m 排水管布設工/ φ 100mm (GX形)6.9m 仕切弁設置工/ φ 250mm3.0基 仕切弁設置工/ φ 100mm1.0基 空気弁設置工/ φ 250mm× φ 75mm2.0基 本復旧工2,208m² 付帯工1.0式 交通管理工1.0式 </div> <div> 本工事は、水道管整備事業による工事である。 </div> </div>						

案内図

狭山湖運動場

柳瀬川

大鐘橋

西武球場前駅

縮尺 1/5,000

100m

工事箇所

