

令和8年度 設 計 書

工 事 名	下水道ストックマネジメント事業制御盤更新工事(8-2)			
工 事 場 所	所沢市下富1068番地の3先			
設 計 金 額	円	変 更 設 計 金 額	円	
工 事 価 格	円	変 更 工 事 価 格	円	
消費税相当額	円	消 費 税 相 当 額	円	
請 負 額	円	変 更 請 負 額	円	
最低制限価格	円	最低制限価格 の110分の100	円	
工 期	契 約 締 結 日 ～ 令和9年 8月31日			
工 事 大 要	工事内容 (1) ポンプ制御盤更新 1面 (2) 電力量計箱更新 1面 (3) 気泡式水位計更新 1個 (4) フロートスイッチ更新 1個 (5) 運転監視装置更新 1式 (6) ケーブル、電線管等更新 1式 (7) 試運転調整 1式			
変 更 工 事 大 要				
起工理由	本工事は、下富マンホールポンプの制御盤について、平成6年に設置して以来32年経過し経年劣化が進行していることから、所沢市下水道ストックマネジメント計画に基づき更新工事を行い、施設の信頼性と精度の回復を図るものです。			

案内図



● 下宮マンホールポンプ

所沢市大字下宮1068番地の3先

所沢市大字下宮付近

縮尺 1 / 2,000

60m