

## 1 事業名

所沢駅西口・公共施設整備工事（その5）請負契約締結

## 2 事業の概要

所沢駅西口土地区画整理事業区域内を南北に縦断する区画道路12-1号線及び都市計画道路所沢駅ふれあい通り線の一部を築造するとともに、当該道路と接続する県道東京所沢線及び市道1-830号線（所沢駅西口通り）の交差点を整備するものである。

## 3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、土地区画整理事業に伴い事業区域内の道路築造工事を実施している。

## 4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

## 5 関係法令、基本計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

## 6 事業費及びその財源等

（事業費）	予算額	224,440,000円
（財源）	国庫支出金	107,000,000円
	地方債	105,600,000円
	一般財源	11,840,000円

## 7 その他

### 添付資料

- ① 入札結果表（別紙 1）
- ② 仮契約までの経過（別紙 2）
- ③ 工事概要（別紙 3）

## 入札結果表

(単位：円)

工事名	所沢駅西口・公共施設整備工事（その5）		
設計金額	224,439,600		
予定価格	224,439,600		
契約予定金額	215,600,000		
落札率	96.06%		
開札日時場所	令和2年6月5日（金）午前9時00分 電子入札システムによる開札		

入 札 者	商号又は名称	入札額		備考
		第1回	第2回	
	平岩建設株式会社	<u>196,000,000</u>		
	産経建設株式会社	196,400,000		
	昭和建設興業株式会社	196,500,000		
	株式会社新藤組	196,800,000		
	日栄建設株式会社	197,000,000		

入札（見積）額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込にかかる金額である。

## 仮契約までの経過

一般競争入札の告示	令和2年5月20日(水)
設計図書閲覧開始日 (電子入札システムに掲示)	令和2年5月20日(水)
入札参加申込書提出期間	自：令和2年5月20日(水)
	至：令和2年6月2日(火)
入札書提出期間	自：令和2年6月3日(水)
	至：令和2年6月4日(木)
開札	令和2年6月5日(金)
仮契約日	令和2年6月9日(火)

## 工 事 概 要

- 1 工 事 名 所沢駅西口・公共施設整備工事（その5）
- 2 工 事 場 所 所沢駅西口土地区画整理事業地内
- 3 完 成 工 期 令和3年3月31日
- 4 工 事 内 容 区画道路 12-1 号線及び都市計画道路所沢駅ふれあい通り線の一部を築造する。
  - ・区画道路 12-1 号線 延長：約 285m、幅員：12～15m
  - ・都市計画道路  
所沢駅ふれあい通り線 延長：約 127m、幅員：20m
  - (1) 道路土工 一式
  - (2) 舗装工 一式
  - (3) 道路構造物 一式（縁石、街渠等）
  - (4) 照明灯設置工 21 基
  - (5) 植栽工 12 箇所
  - (6) 交差点整備工 2 箇所
- 5 案 内 図

